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SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER INKLUSIV MONTAGE GALDENDE FOR GIVE STEEL A/S

1 Generelt

1.1
Naervaerende vilkar er geeldende for alle tilbud og ordrer vedr. leverancer inklusiv montage, medmindre fravigelser herfra udtrykkeligt er anfart
i tilbuddet eller ordrebekraeftelsen.

1.2

For tilbud og ordrebekraeftelser vedr. leverancer inklusiv montage geelder "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og
anlaegsvirksomhed” (AB 18), i det omfang bestemmelserne heri ikke er i modstrid med naervaerende salgs- og leveringsbetingelser,
ordrebekraeftelsen eller tilbuddet fra Give Steel A/S.

1.3

Neervaerende salgs- og leveringsbetingelser samt tilbuddet/ordrebekraeftelsen har forrang frem for alle andre skriftlige eller mundtlige
betingelser som foreleegges af kunden, medmindre andet er aftalt skriftligt og udtrykkeligt fremgar af tilbuddet eller ordrebekraeftelsen mellem
parterne.

14

Som felge af at stalpriserne og leveringsgarantien fra Give Steel A/S’ leverandgrer forventes at veere ustabile, forbeholder Give Steel A/S sig
retten til at regulere stalprisen til enten den nye ravarepris for stalet ved indkgbstidspunktet eller indeksere stalprisen fra tilbudsdato og frem til
produktionsstart ifglge Lemvig Miillers stalprisindeks. Give Steel A/S har valgfrihed til at vaelge opgerelsesmetoden. Give Steel A/S disponerer
over indkgbstidspunktet fra tilbudsdato og frem til produktionsstart. Dokumentation for indkebstidspunktet kan fremsendes efter anmodning fra
kunden. Dokumentationen af indkgbstidspunktet bestar udelukkende af Give Steel A/S’ ordrebekraeftelse for starre indkgb af stal pa tvaers af
Give Steel A/S’ projekter, hvorved der ikke frembringes dokumentation pa ordrespecifikt indkebt stal.

| tilfeelde af at Give Steel A/S’ stalleverandgrer ikke kan levere de ngdvendige stalprofiler til projektet, som falge af force majeure lignende
forhold, forbeholder Give Steel A/S sig retten fil:
e at omprojektere til tilgaengelige stalprofiler, hvor en eventuel meromkostning ved stélet afholdes af kunden eller
e annullere tilbuddet/ordrebekreeftelsen, safremt omprojekteringen ikke er mulig eller falgeomkostningerne er forbundet med
uforholdsmaessige store omkostninger for Give Steel A/S. Ved annullation kan ingen af parterne rette et krav af nogen art mod
hinanden, som fglge af annullationen.

Medmindre andet er angivet af Give Steel A/S defineres "produktionsstart” som seks (6) uger fer aftale levering eller opstart pa pladsen alt
efter, hvad der kommer forst.

2  Tilbuddets/ordrebekraeftelsens omfang

2.1

Tilbuddet skal betragtes som et samlet tilbud. Safremt kun dele af tilbuddet accepteres, kraever det skriftlig accept fra Give Steel A/S. | det
tilfeelde ordren eendrer karakter, saledes montagen udgar af den aftalte ordre vil salgs- og leveringsbetingelserne ligeledes aendres til Give
Steel A/S’ salgs- og leveringsbetingelser eksklusiv montage. Salgs- og leveringsbetingelser eksklusiv montage for Give Steel A/S fremgar pa
Give Steel A/S hjemmeside: www.givesteel.com.

2.2
Der er udelukkende medregnet stal og lgsdele, der udtrykkeligt er angivet i tilbuddet eller ordrebekraeftelsen og, hvis relevant, i specifikationer
udarbejdet af Give Steel A/S, som bilag til tilbuddet/ordrebekraeftelsen.

23
Ved aftale om levering i standard-farver omfatter dette RAL 3009, RAL 7016, RAL 5010 og RAL 9005.

24

Leverancens omfang omfatter udelukkende ordrebekreeftelsens oplistede forudseetninger og evt. vedlagte bilag. | det tilfeelde
tilbuddet/ordrebekraeftelsen henviser til tekniske arbejdsbeskrivelser og specifikationer, vil det udelukkende veere afsnittet omkring
stalleverancen, som vil vaere bindende for Give Steel A/S. @vrige tekniske arbejdsbeskrivelser og bilag udarbejdet af kunden, vil derved ikke
veere bindende for Give Steel A/S. Ordrebekraeftelsen vil ved uoverensstemmelser have forrang over tilbuddet.

2.5
Tilbuddet er geeldende i 3 kalenderdage fra tilbuddets datering under de forudsaetninger, der fremgar af tilbuddet. Alle tilbud skal aflgses af en
ordrebekraeftelse/underskrevet kontrakt af begge parter for at vaere bindende,.

2.6

Medmindre andet er seerskilt aftalt mellem Give Steel A/S og kunden, er Give Steel A/S’ ordrebekreeftelse, herunder neervaerende salgs- og
leveringsbetingelser, gaeldende som aftalegrundlag. Safremt kunden gnsker indgaelse af kontrakt pa kundens kontraktgrundlag fremfor Give
Steel A/S’ ordrebekreeftelse, skal dette angives som en betingelse for accept af tilbuddet. Ved gnske om kontrakt fra kundens side er Give
Steel A/S berettiget til at ophzeve tilbuddet, som folge af at kundens kontraktudkast fraviger fra Give Steel A/S’ standard salgs- og
leveringsbetingelser. Ved indgéelse af kontrakt fremfor ordrebekraeftelse pa ordrer under 2 mio. kr. er Give Steel A/S berettiget til at fakturere
2% af tilbudssummen, dog minimum 50.000 DKK, til juridiske omkostninger ved fremsendelse af kontraktudkast.
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Safremt kunden gnsker indgaelse af kontrakt, bemaerkes det at kontraktforhandlinger og underskrift af kontrakt skal vaere afsluttet, inden stal
kan indkgbes af Give Steel A/S. Frem til underskrift af kontrakten er Give Steel A/S’ salgs- og leveringsbetingelser geeldende for fremsendte
tilbud/ordrebekraeftelse, og Give Steel A/S er berettiget til at aendre tilbuddets/ordrebekraeftelsens leveringstidspunkter samt tilbudssum.

2.8

Ordrebekraeftelsen eller kontrakt indgas altid under forudsaetning af, at kunden kan kreditgodkendes af @konomiafdelingen i Give Steel A/S.
Hvis kunden ikke kan kreditgodkendes, er Give Steel A/S berettiget til at annullere aftalen med gjeblikkelig virkning, uden kunden kan gare
gkonomisk krav geeldende mod Give Steel A/S.

3 Leverancegrundlag

3.1

For at kunne levere til aftalt pris og tid forudseettes det, at Give Steel A/S modtager alle laster, hovedgeometri inkl. placeringer af vinduer, dgre
og porte, seerlige deformationskrav og en overordnet projekttidsplan fra kunden senest 10 uger fgr planlagt produktionsstart, hvilket svarer til
datoen for fastlasning af designet. Seerligt geeldende for GSY-projekter skal endelige tegninger af betonelementer modtages senest 3 uger for
Give Steel A/S’ planlagte produktionsstart.

Nye anvisninger eller endringer efter udlgb af ovenstaende frister, vil blive afregnet som ekstraarbejde samt give ret til tidsfristforleengelse.
Ekstraarbejde kan ikke igangsaettes farend bade kunden og Give Steel A/S underskriver med digital signatur pa aftalesedlen, som Give Steel
A/S fremsender. Give Steel A/S’ produktion kan forst startes op, nar betaling af ekstraarbejdet er modtaget af Give Steel A/S.

3.2

Medmindre andet udtrykkeligt fremgar af tilbuddet/ordrebekreeftelsen, har Give Steel A/S ikke projekteringsansvar for leverancen, herunder
projektering af samlinger og profiler. Eventuelle fejl og mangler i kundens specifikationer samt fglger heraf, er Give Steel A/S uvedkommende.
Safremt det er aftalt, at Give Steel A/S skal udarbejde statiske beregninger, vil dette kun inkludere n@dvendige beregninger for at leverancen
kan eftervises, optegnes og produceres. Give Steel A/S kan efter seerskilt aftale stille de ngdvendige statiske beregninger til radighed for
myndighedsgodkendelse.

Udgiften til tredjepartskontrol af de statistiske beregninger og tegninger er ikke indeholdt i tilbuddet/ordrebekraeftelsen.

3.3

Leverancer, der tilbydes som branddimensioneret, og som ikke er beskyttet med hhv. brandmaling eller som inddeekket, er alle dimensioneret
med udgangspunkt i geeldende Eurocodes. Hvis ikke andet er kraevet, sa vil metoden i DS/EN 1993-1-2 blive benyttet i forbindelse med
branddimensionering af de tilbudte bygninger eller stalkonstruktioner. Kun bygninger eller stalkonstruktioner, der udtrykkeligt er benaevnt som
branddimensioneret i tilbuddet/ordrebekreeftelsen, tilbydes som branddimensioneret.

3.4

Tilbuddet/ordrebekreeftelsen er beregnet pa baggrund af Give Steel A/S’ produktionsmetoder og standardsystemer, hvorved Give Steel A/S
forbeholder sig ret til at eendre konstruktionens udformning saledes, at denne kan afvige fra projektmaterialet. Medmindre andet udtrykkeligt
er angivet i tilbud, ordrebekraeftelse eller kontrakt, anvendes stalkvalitet S275. For sekundeert stal og specialkomponenter kan der anvendes
en lavere stalkvalitet, hvor dette er teknisk forsvarligt og i overensstemmelse med gaeldende normer og standarder.

Give Steel A/S forbeholder sig ret til at foretage svejsestad pa bjeelkerne/stalkonstruktionerne.

4 Levering

41
Leveringstiden angivet i tilbuddet/ordrebekraeftelsen er under forudsaetning af, at datoen for fastlasning af designet i punkt 3.1 fastholdes.

4.2

Leverancen leveres i hele laes under hensyntagen til transporttekniske forhold. | forbindelse med arbejdets udfgrelse skal kunden sikre, at der
er kgrefast underlag pa kerevej frem til aflaesningsstedet og kerefast plads til samling af stalprofiler, opbevaringsplads og kraner/lifte mv. Det
skal séledes vaere muligt, at en 45 ton — 20 m lang saettevogn kan kere i og omkring bygningen samt pa afleesningsstedet uden gkonomisk
eller tidsmaessig pavirkning grundet disse forhold. Er der ikke kerefast underlag i bygningen, skal der veere kgrefast underlag helt op til soklen
pa den udvendige side.

Der ma ikke forefindes stremfgrende luftledninger indenfor hejse afstand.

Det er kundens ansvar, at kravene til byggepladsvej og leveringssted er opfyldt. Manglende opfyldelse heraf kan have gkonomiske og
tidsmeessige konsekvenser for leverancen.

4.3

Renggring er ikke indeholdt i tilbuddet/ordrebekreeftelsen. Kunden er i gvrigt bekendt med, at der kan ske mindre afslag af maling, som falge
af transport og/eller montage. Sddanne afslag er ikke at anse for en mangel, hvorved kunden selv skal udbedre disse skader. Ved eventuelle
malingsreparationer kan der forventes forskel i farvenuancer og struktur.

4.4
En leverance, der ikke kan leveres pa den aftalte leveringsdag, som felge af forhold hos kunden, vil efter aftale med kunden blive opbevaret
pa Give Steel A/S’ udendgrs opbevaringsplads, sa lsenge pladsforholdene tillader det.
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Omkostningen for opbevaringen af leverancen vil blive viderefaktureret til kunden efter Give Steel A/S’ geeldende pris for lageropbevaring.
Prisen for lageropbevaring er 300 kr. pr. ton pr. pabegyndt maned for stal malet i standardfarver og 1.000 kr. pr. ton pr. pabegyndt maned for
brandmalet stal. Safremt der ikke kan ske levering som felge af kundens forhold, er kunden forpligtet til at afholde eventuelle udgifter til
forgeeves leveringsforsgg samt ventetid.

Risiko for ridser, skrammer og snavs, som fglge af opbevaringen pa Give Steel A/S’ udendgrs opbevaringsplads, overgar til kunden ved
pabegyndt opbevaring pa pladsen.

5 Montage

5.1

Det er kundens ansvar og en forudsaetning for at Give Steel A/S kan starte montagen, at kundens landmaler har foretaget al afsaetning af
modullinjer, hgjder pa alle etager og koter gaeldende for leverancen. Det er ligeledes kundens ansvar, at samtlige indmalingspunkter af nedsatte
ankerjern er afsat korrekt og at disse videreformidles til Give Steel A/S, senest 5 arbejdsdage far montageopstart for malede konstruktioner og
10 arbejdsdage for galvaniserede konstruktioner.

Alle afseetninger og sgjlepunkter skal veere synlige og tilgeengelige under hele montageforlabet, medmindre andet er aftalt.

5.2

El og orienteringsbelysning skal stilles vederlagsfrit til radighed af kunden. Der skal veere min. 16 amp. kraftstik til rAdighed inden for en afstand
af max 50 m til fierneste sted, hvor Give Steel A/S skal arbejde pa byggepladsen. Det forudseettes ligeledes, at affald fra montagen kan
henlaegges i kundens container og derved bortskaffes uden omkostninger for Give Steel A/S.

Velfeerdsfaciliteter skal stilles vederlagsfrit til radighed for Give Steel A/S’ montagemedarbejdere i arbejdstiden i henhold til gaeldende regler
og forskrifter (Bekendtgarelse nr. 2107 om bygge- og anlaegsarbejde).

Kunden skal afholde alle de forbundne udgifter til montage af evt. fremsendte beslag til kipningsfastholdelse og udhaengsjern. Udhaengsjern
leveres af Give Steel A/S og monteres af Kunden.

5.3

Montagen forudseettes at kunne udferes i alle ugens dage i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 19.00, hvis ikke andet er aftalt. Prisen i
tilbud/ordrebekraeftelse er fastsat ud fra en forudsaetning om, at montagen skal kunne udfgres i én kontinuerlig montageproces, medmindre
andet er aftalt skriftligt mellem parterne.

54
Kunden afholder og udfgrer samtlige vinterforanstaltninger i forbindelse med montagen.

5.5

Kunden har det fulde ansvar for, at ankerjern er indstebt til underkanterne af sgjlernes fodplader. Alle fodplader skal veere i samme kote,
medmindre andet er aftalt. Fodplader skal vaere rengjorte for betonrester o.l. Ingen dele af soklen ma stgbes eller mures hgjere end sgjlernes
fodplader, inden spaermontage.

5.6

Safremt byggepladsforholdene efter Give Steel A/S’ skan ikke er i overensstemmelse med leverings- og montageforudsaetningerne eller
Arbejdstilsynets gaeldende krav og bestemmelser, vil ekstra tidsforbrug og eventuelle omkostninger anses for ekstraarbejde og blive faktureret
kunden som regningsarbejder samt berettige Give Steel A/S til tidsfristforlaengelse uden seerskilt varsling. Eventuelle skader pa Give Steel A/S’
materiel og materiale, der kan henfgres til byggepladsens beskaffenhed, vil blive faktureret til kunden.

5.7
Ved Give Steel A/S’ feerdiggerelse af montagen anses leverancen for afleveret, hvorved risikoen for leverancen pa dette tidspunkt overgar til
kunden, uanset tidspunkt for aflevering af det samlede byggeri. Give Steel A/S forbeholder sig retten til lave delaflevering af leverancen.

6 Forsinkelse

6.1

Ved forsinkelser af leverancen, som fglge af manglende godkendelse eller modtagelse af betaling fra kunden eller forhold oplistet i AB 18 §
39, stk. 1, kan Give Steel A/S forlaenge tidsfristerne, indtil Give Steel A/S igen har ledig kapacitet til produktion og/eller montage. Retten til
tidsfristforlaengelse kan ske uden seerskilt varsling.

6.2

Kunden betaler dagbod eller erstatter Give Steel A/S for tabet der falger af udskydelsen, jf. pkt. 6.1, herunder tab som fglge af uudnyttet
kapacitet for projektering, produktion, andring i indkgbspris, transport og montage i de(n) oprindelige planlagte periode(r) i overensstemmelse
med pkt. 6.3. Give Steel A/S opnar herudover ret til tidsfristforleengelse, som minimum svarer til den forsinkelse, som kunden har forsaget eller
til nar Give Steel A/S igen har ledig kapacitet til produktion og/eller montage.

6.3

| tilfeelde af eendringer, forsinkelser eller forskydninger fra kundens side i form af forsinket modtagelse af de naevnte oplysninger i pkt. 3.1 eller
ved manglende godkendelse eller modtagelse af betaling jf. pkt. 6.1, er Give Steel A/S efter skriftlig meddelelse berettiget til at opkraeve dagbod
for @endring i produktionsstart efter felgende model afhaengig af, hvor teet pa produktionsstart sendringen, forsinkelsen eller forskydningen
indtraeffer:

- 6 uger for datoen for produktionsstart 1 % af ordresummen ekskl. moms

- 5 uger for datoen for produktionsstart 2 % af ordresummen ekskl. moms
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- 4 uger fgr datoen for produktionsstart 3 % af ordresummen ekskl. moms
- 3 uger for datoen for produktionsstart 4 % af ordresummen ekskl. moms
- 2 uger for datoen for produktionsstart 5 % af ordresummen ekskl. moms
- 1 uge for datoen for produktionsstart 10 % af ordresummen ekskl. moms

Uanset ovenstadende model er Give Steel A/S ligeledes berettiget til at fa deekket montageomkostninger, som fglge af kundens aendring,
forsinkelse eller forskydning af projektet. Disse omkostninger opkraeves i tilleg til ovenstadende dagbod.

Give Steel A/S er berettiget at kreeve erstatning fra kunden i stedet for dagbod. Erstatning eller dagbod forfalder til betaling straks ved fremsat
pakrav fra Give Steel A/S.

6.4

Ved forsinkelse, som ikke giver Give Steel A/S ret til tidsfristforlaengelse, er kunden efter skriftlig meddelelse berettiget til at opkreeve dagbod
pa maksimalt 1 promille af ordresummen ekskl. moms pr. arbejdsdag, som Give Steel A/S’ endelige aflevering af projektet forsinkes. De
samlede dagbgder kan maksimalt andrage 5% af ordresummen ekskl. moms. Foruden dagbod kan der ikke rejses erstatningskrav som falge
af forsinkelsen mod Give Steel A/S, hvilket betyder at Give Steel A/S ikke er ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste
eller andet indirekte tab. Listen er ikke udtemmende. Begraensningen omfatter ogsa det interne forhold mellem kunden og Give Steel A/S
eventuelle afledte tab, som matte blive rettet mod Give Steel A/S af tredjemand.

7 Betaling

71
Betalingsbetingelser i henhold til felgende betalingsplan:
. 10% faktureres ved ordre
e 40% faktureres med forfald inden produktionsstart
. 30% faktureres med forfald inden levering og montagestart
e 20% faktureres ved aflevering

Give Steel A/S stiller ikke nogen sikkerhed mod ovennzevnte betalingsplan, men kan efter pakrav fra kunden fremsende ejendomserkleaering
for kundespecifikke producerede stalkonstruktioner/bjaelker.

Ovenstaende betalingsplan er ikke gaeldende ved kundens manglende tilstraekkelige kreditgodkendelse jf. punkt 2.8. | dette tilfeelde er Give
Steel A/S berettiget til at udarbejde en seerskilt betalingsplan.

Give Steel A/S vurderer lgbende kundens kreditsituation. Safremt kunden efter indgaelsen af aftalen ikke lsengere kan kreditgodkendes, er
Give Steel A/S berettiget til at give pakrav om sikkerhed ved yderligere forudbetaling, seerskilt garanti, eendret betalingsplan eller lignende.
Kundens manglende efterlevelse af et sddan pakrav inden for rimelig tid er at anse for vaesentlig misligholdelse af aftalen med Give Steel A/S,
hvorefter Give Steel A/S er berettiget til at ophaeve aftalen.

Safremt kunden har flere igangvaerende projekter med Give Steel A/S, er Give Steel A/S berettiget til at modregne pa tvaers af projekter.

Give Steel A/S er berettiget til at udskyde eller standse projektering, materialeindkgb, produktionsstart samt levering/montage pa alle
igangveerende projekter for kunden, hvis kunden har ubetalt forfalden gzeld pa et eller flere projekter.

Give Steel A/S er ved udskydelse eller standsning, som fglge af ovenstaende, ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt
arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab (listen er ikke udtemmende).

7.2

Give Steel A/S’ krav pa betaling forfalder til betaling ved kundens modtagelse af fakturaen og skal veere tilgeengelig for Give Steel A/S senest
14 kalenderdage efter forfaldsdatoen. Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdag er Give Steel A/S berettiget til at opkraeve renter + gebyrer
i henhold til geeldende lovgivning.

7.3
Leverancen forbliver Give Steel A/S’ ejendom, indtil betalingen er sket fuldt ud.

7.4
Kunden kan under ingen omsteendigheder tilbageholde betalinger eller foretage modregning i fremsendte betalingskrav.

8  Sikkerhedsstillelse

8.1

Give Steel A/S stiller ikke nogen former for sikkerhedsstillelser herunder den i AB 18 § 9 medmindre dette fremgar af seerskilt aftale eller af
tilbuddet/ordrebekreeftelsen.

8.2
Give Steel A/S kan forlange, at kunden stiller tilfredsstillende sikkerhed for leverancens betaling jf. AB 18 § 10.

9 Ansvarsbegransning

9.1
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Give Steel A/S’ eventuelle erstatningsansvar for skader opstaet under levering og montage og som ikke er omfattet af punkt 4.3 og 4.4, skader
som fglge af mangler ved leverancen eller gvrige ansvarspadragende forhold, er begraenset til forsikringssummen pa Give Steel A/S’ til enhver
tid geeldende ansvarsforsikring.

9.2

Give Steel A/S’ ansvar daekker alene eget udfert arbejde, indtil Give Steel A/S har afleveret arbejdet til kunden. Give Steel A/S er som fglge
heraf uden ansvar for kundens forudgaende arbejder, hvorpa leverancen er monteret, samt arbejder udfert af kunden efter Give Steel A/S’
aflevering.

9.3
Give Steel A/S er aldrig ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortieneste eller andet indirekte tab. Listen er ikke udtemmende.

10 Forsikring

10.1

Der pahviler kunden at sikre, at bygherren har tegnet en all-risk forsikring, som daekker alle veerdier, der endeligt indgar i den samlede
entreprise, herunder ogsa materialer der bliver tilfart byggepladsen. All-risk forsikringen skal veere tiltradt, inden montagen pabegyndes. |
tilfeelde af en skade deekkes en eventuel selvrisiko af kunden.

10.2
Det pahviler kunden at sikre, at Give Steel A/S, i forbindelse med arbejder ved bestaende bygninger eller anlaeg, er medforsikret pa bygherrens
bygnings-, l@sgre- og driftstabsforsikring, saledes der ikke i skadestilfeelde kan rettes krav/regreskrav mod Give Steel A/S.

10.3
Give Steel A/S har etableret en erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Give Steel A/S er kun ansvarlig for skader, som den solgte vare eller arbejdsydelse forvolder, hvis det uomtvistelig kan dokumenteres at
skaderne skyldes fejl, som Give Steel A/S baerer ansvaret for.

10.4

| den udstraekning Give Steel A/S matte blive palagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Give Steel A/S skadeslgs
i det omfang, som Give Steel A/S’ ansvar er begraenset til jf. punkt 9.1 til punkt 10.3

Hyvis tredjemand fremsaetter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til neervaerende punkt, skal denne part straks underrette
den anden herom.

11 Mangler og reklamationer

11.1
Som mangler anses kun dokumenterede konstruktions/projekterings-, fabrikations-, materiale- og montagefejl samt dokumentationsfejl ved
den leverede leverance.

11.2
Kunden er ansvarlig for korrekt angivelse af krav og korrosionsklasse, séledes det sikres, at malerbehandlingen er egnet til bade leverancen
og brugen af bygningen. Give Steel A/S udveelger og udfgrer malingbehandlingen i henhold til den af kunden valgte korrosionsklasse.

11.3

Kunden skal ved Give Steel A/S’ aflevering i form af leverance og montage skriftlig kvittere for afleveringen og samtidig skriftligt meddele
umiddelbare synlige fejl og mangler, herunder skader. Meddelelsen skal vaere Give Steel A/S i heende senest 5 arbejdsdage efter afleveringen,
og kunden skal sikre fotodokumentation for de mangler, der gnskes udbedret.

114
Kunden kan udelukkende ggre krav pa at fa accepterede paberabte mangler udbedret af Give Steel A/S. Kunden har derved ikke ret til at fa
udbedret mangler pa Give Steel A/S’ vegne eller afslag i ordresummen.

11.5
Efter ibrugtagen af de leverede stalkonstruktioner er kunden ansvarlig for Igbende drift og vedligehold iht. udleverede manualer el.lign. Skader
og reklamationer, der kan henfgres til manglende vedligehold, kan afvises af Give Steel A/S og er Give Steel A/S uvedkommende.

12 Serlige betingelser

121

Parterne er berettiget til efter skriftlig meddelelse at ophaeve aftalen frem til montagestart, som folge af gentagne samarbejdsvanskeligheder
eller forsinkelse i mere end tre (3) maneder. Ved ophaevelse af ordren er Give Steel A/S berettiget til at fakturere kunden de afledte og forbundne
omkostninger (f.eks. projekteringsomkostninger, stalindkab, produktionsomkostninger mv. listen er ikke udtemmende) vedr. ophzevelsen, dog
min. 2% af ordresummen. Ved forsinkelse i mere end tre (3) maneder er Give Steel A/S ligeledes berettiget til at genberegne ordresummen
samt eendre leveringstidspunktet til de nye forudsaetninger.

12.2
Give Steel A/S er berettiget til, ved skriftlig meddelelse til kunden, at ophaeve aftalen, nar dens opfyldelse helt eller delvist bliver umuliggjort pa
grund af force majeure, hvor force majeure er defineret i AB 18 § 39, stk. 1, litra ¢). Parterne har i den forbindelse hverken krav pa erstatning
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eller godtgarelse.

12.3
Give Steel A/S er, efter aftale med kunden, berettiget til at benytte projektet som reference pa hjemmeside, sociale medier og til
undervisningsformal. Pressemeddelelser vil blive sendt til godkendelse hos kunden fgr udsendelse.

12.4
Enhver tvist i forbindelse med parternes aftale skal lgses efter kapitel J. Tvister i AB 18 med undtagelse af § 64. Lovvalg er dansk lovgivning.
Voldgiftsretten skal saettes i Danmark efter Voldgiftnaevnets naermere valg.
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